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Do Wykonawcow
postepowania przetargowego
Nr ZP.271.1.28.2019.JSz

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Budowa ktadki pieszo — rowerowej nad rzeka Biata Gtuchotaska w Gtuchotazach wraz z
fragmentem $ciezki pieszo rowerowej przy Stadionie Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj”

WYJASNIENIE | ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|. Burmistrz Gtuchotaz dziatajac w imieniu Zamawiajgcego - Gminy Gtuchotazy, na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych — zwang dalej ustawg Pzp, w
odpowiedzi na zapytania Wykonawcow, wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia,
zwang dalej SIWZ:

Pytanie nr 1
Dot. §2 ust. 3 Umowy:

Wykonawca wnosi 0 zmiang zapisu na nastepujacy:

,3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni roBoczych od dnia zawarcia
umowy.”

Wykonawca wskazuje bowiem, iz termin 14 dni pozostaje zbyt dtugi i takie jego przediuzenie nie jest
niczym uzasadnione.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang SIWZ w sposdb zaproponowany przez Wykonawce i w
zwigzku z tym modyfikuje SIWZ zgodnie z pkt. Il niniejszego pisma.

Pytanie nr 2
Dot. §10 ust.12 Umowy:
Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu na nastgpujacy:

,12. Wykonawca, Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej




umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w niniejszym ustepie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane nie ma obowigzku przedtozenia
zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 50.000,00 zt.”

Wskazaé bowiem nalezy, iz uwzglednienie obowigzku zgtaszania dostawcow, ustugodawcow, ktorych
wynagrodzenie wynosi¢ bedzie co najmniej 15 tysigcy ziotych spowoduje znaczace utrudnienie
procesu budowlanego oraz procedur z tym zwigzanych. Podkresli¢ nalezy, iz okreslenie obowiazku
zgtoszenia ustugodawcow czy dostawcow, ktérych wynagrodzenie wynosi¢ bedzie co najmniej 50
tysiecy ztotych nie powoduje, iz Wykonawca pozbawiony bedzie mozliwosci zgtoszenia takich
kontrahentow, jesli wynagrodzenie to bedzie nizsze niz podana kwota 50 tysiecy ztotych. W takim
wypadku, jesli ktérykolwiek z podwykonawcéw z zakresu ustug czy dostaw zazada zgtoszenia
pomimo nieprzekroczenia minimalnej kwoty solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego zostanie
zachowana, co zabezpieczy interesy podwykonawcow. Jednak w przypadku, jesli podwykonawca,
ktérego warto$¢ roboét bedzie drobna tj. ponizej 50 tysiecy nie bedzie zadat zgtoszenia do Inwestora,
Strony procesu budowlanego zwolnione bedg z tworzenia zbgdnej dokumentacji.

Odpowiedz
Zamawiajgcy zaznacza, iz z analizy tres¢ pytania i zapisow wzoru umowy, wynika, ze pytanie
Wykonawcy W rzeczywistosci dotyczy § 9 ust. 12 umowy ,a nie jak podat Wykonawca § 10 ust. 3.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane SIWZ w spos6b zaproponowany przez Wykonawce i W
zwigzku z tym modyfikuje SIWZ zgodnie z pkt. Il niniejszego pisma.

Pytanie nr 3
Dot. §10 ust. 18 Umowy:

Wykonawca wnosi 0 zmiang terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z 30 dni od dnia
doreczenia faktury na 14 dni od dnia doreczenia faktury. Wskazaé nalezy bowiem, iz termin ten
pozostaje niespéjny z terminem w jakim Wykonawca ma dokona¢ ptatnosci na rzecz swoich
Podwykonawcow. Przy pozostawieniu zapiséw zaproponowanych przez Zamawiajgcego we wzorze
umowy Wykonawca obcigzony bedzie nadmiernie koniecznoscig finansowania inwestycji. Tym samym
whiosek niniejszy pozostaje konieczny i uzasadniony. Ewentualnie Wykonawca wnosi 0 zmiane
terminu w jakim zobowigzany jest on dokona¢ ptatno$ci na rzecz Podwykonawcéw z 14 na 30 dni.

Odpowiedz
Zamawiajacy nhie wyraza zgody na zmiane SIWZ w sposo6b zaproponowany przez Wykonawce.

Pytanie nr 4
Dot. §14 ust. 2 Umowy: .

Wykonawca wnosi 0 zmiang zapiséw dot. kar umownych za opéznienie na kary umowne za zwioke.
Naliczanie bowiem kar umownych z tytutu opbznienia pozostaje nieuzasadnione ze wzgledu na fakt, iz
Wykonawca moze nie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za przesuniecie terminu posredniego,
kohcowego czy tez usunigcia wad, a Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obcigzenia go karg umowna.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane SIWZ w spos6b zaproponowany przez Wykonawce.

Il. Burmistrz Gluchotaz dziatajac w imieniu Zamawiajacego - Gminy Gtuchotazy, na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych — zwang dalej ustawg Pzp,
zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej SIWZ w nastepujacy
sposob:



1. W Czesci lll SIWZ — Istotne postanowienia umowy — wzér umowy, § 2 ust. 3 umowy otrzymuje
brzmienie:

,3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.”

2. W Czeéci lll SIWZ - Istotne postanowienia umowy — wzér umowy, § 9 ust. 12 umowy otrzymuje
brzmienie:

,12. Wykonawca, Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w niniejszym ustepie, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Wykonawca, Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane nie ma obowigzku
przediozenia zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 zt.”

Niniejsze wyjasnienia i zmiana SIWZ stanowig integraing czes¢ SIWZ. W pozostatym zakresie SIWZ
pozostaje bez zmian.

Otrzymuja:
Wykonawcy w postepowaniu

Do wiadomosci: BIP

wyk. Joanna Sznajder



