

### Informacja o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z rozdz. 3 pkt 2 ppkt 1) lit. q Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r., Zarządzeniem Nr 514-RP.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016 r. oraz rozdz. X Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie pod nazwą: **„Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich (Bodzanów, Nowy Świątów, Gieralcice) w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Głuchołazy na rok 2018- opracowanie projektu oraz budowa wiaty konstrukcji stalowej na terenie stadionu w m. Nowy Świątów (Dz. Nr 142/2)”**,

**Część I – Budowa wiaty konstrukcji stalowej na terenie stadionu w m. Nowy Świątów (dz. Nr 142/2) w systemie zaprojektuj i wybuduj,**

**Część II - Remont pokrycia dachu na istniejącym budynku socjalnym (szatnie) w m. Nowy Świątów ( dz. nr 142/2)**

Uzasadnienie: Do dnia 05.09.2018 r. godz. 10<sup>00</sup> - terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie ofert przez Wykonawców, na żadną z części zadania objętego postępowaniem nie wpłynęła oferta.

Rozdzielnik:

1. BIP
2. tablica ogłoszeń Zamawiającego
3. a/a

BURMISTRZ  
mgr Edward Szubrczyński