

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-0001/18-00

Tytuł projektu: **Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym**



GMINA GŁUCHOŁAZY
48-340 Głucholazy, ul. Rynek 15
NIP 753 23 83 882
ZP.271.1.22.2019.JSz
Regon 531412792

Głucholazy, 23.08.2019r.

INFORMACJA - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy - Mikulovice etap II

Do godziny 09:30 w dniu 23.08.2019r. (termin składania ofert w niniejszym postępowaniu) wpłynęło 6 ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto **1.599.945,60 zł.**

Zestawienie złożonych ofert

Nr oferty	Wykonawca	Kryteria wyboru ofert		
		Cena brutto (60%)	Okres gwarancji jakości (20%)	Wysokość zaproponowanej kary umownej (20%)
1	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bąk 48-100 Głubczyce ul. Sosnowiecka 11	1.629.364,20 zł	60 miesięcy	1.000,00 zł
2	Marcin Wdowikowski EUROBRUK 48-314 Pakość Reńska Wieś 24	1.765.217,68 zł	60 miesięcy	1.000,00 zł
3	BUDBIS Bis Paweł 48-303 Nysa Konradowa 1A	1.153.663,84 zł	60 miesięcy	1.000,00 zł
4	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZETKA” Krzysztof Zieliński 56-200 Góra ul. Poznańska 14/4	1.556.465,71 zł	60 miesięcy	1.000,00 zł
5	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. 49-300 Brzeg ul. Oławska 26a	1.674.350,38 zł	60 miesięcy	1.000,00 zł
6	WASBUD Robert Wąs 49-200 Grodków ul. Wrocławska 51	1.181.914,64 zł	60 miesięcy	1.000,00 zł

Na tym protokół z otwarcia ofert zakończono.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości
i Zamówień Publicznych

mgr Joanna Sznajder

Ponadto Zamawiający przekazuje informację o:

1. Terminie wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31 sierpnia 2020r..

2. Warunkach płatności zawartych w ofertach:

Warunki płatności zgodne z treścią wzoru umowy (Część III SIWZ), akceptowanej przez wykonawców w ofercie.

Do wiadomości: BIP