

Głuchołazy, dnia 07.11.2019 r.

**Do Wykonawców
postępowania przetargowego
Nr ZP.271.1.27.2019.JSz**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Budowa krytego basenu w Głuchołazach

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głuchołazy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej ustawą Pzp, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, w następujący sposób:

1. Pkt. 7 – Części I SIWZ –Instrukcja dla Wykonawców, otrzymuje brzmienie:

„7. Termin wykonania zamówienia:

Pożądany termin wykonania zamówienia : do dnia **30 listopada 2021r.**

Termin wykonania zamówienia rozumiany jest jako termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów, certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego *ostatecznej* decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu krytego basenu.”

2. Zmienia się Część III SIWZ – Istotne Warunki Zamówienia- Wzór umowy.

Niniejsza zmiana SIWZ stanowią integralną część SIWZ. W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W załączeniu Część III SIWZ – Istotne Warunki Zamówienia- Wzór umowy.

Do wiadomości: BIP

wyk. Joanna Sznajder

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor